

## Kalkulation zur Umsetzung des 'Migrationsbeschluss'

Vorläufige Kalkulation vom 22.02.2007

<b>Projektvorbereitung</b>	<b>inkl- MwSt.</b>	<b>inkl- MwSt.</b>
Postverteiler-Kosten zur Information d. Bezirksausschüsse und aktiven Gruppen in den Vierteln	4.500,00	
		<b>4.500,00</b>

<b>Forschung</b>		
Personalkosten SeminarleiterInnen	2.000,-€ pro Seminarleiter	6.000,00
Vorbereitungstreffen, Debatten, Klausur		1.000,00
Unkosten Feldforschung (Transport, Material, Verpflegung)		5.000,00
Einbeziehung internationaler Studierender		
Reisekosten	5x2 Flüge aus europ. Städten	2.500,00
Unterkunft (privat)		5.000,00
		<b>19.500,00</b>

<b>Partizipative Projekte</b>		
(pauschal aufgeführt für Honorare, Materialkosten, Transportkosten, ect...)		
<b>Fotografie (Künstlergruppe Übungsraum / Andrea Huber)</b>		12.000,00
<b>Videoprojekte</b>		12.000,00
<b>Schreibwerkstatt</b>		4.500,00
<b>Erzähl-Forum</b>		4.500,00
<b>Suppengeschichten'</b>		6.500,00
<b>Heimatobjekte'</b>		7.000,00
		<b>46.500,00</b>

<b>Kunst</b>		
München		
Honorare Münchner Künstler	4x 3 x 1.000,-€	12.000,00
Materialkosten / andere Unkosten	3 x 500,- €	1.500,00
International		
Honorare Internationale Künstler	3x3x1000	9.000,00
Materialkosten	3 x 500,-€	1.500,00
Unterkunft (privat)	3x3x500	4.500,00
Reisekosten international	2 x Bahnfahrt innerdeutsch	600,00
	2x 1 Flug Europa	600,00
	2x 1 mal Flug international	1.600,00
		<b>31.300,00</b>

<b>Ausstellungen</b>		
<b>Stadtteil-Ausstellungen</b>	5x 8.000,- €	40.000,00
<b>Ausstellung in der Innenstadt</b>	evtl. Rathausgalerie	8.000,00
		noch unklar
<b>Ausstellungsbegleitendes Hefchen</b>	Grafik/Druck via Stadt	3.500,00
		<b>51.500,00</b>

<b>Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation</b>		
<b>Homepage</b>		
Gestaltung und Pflege		2.100,00
<b>Material zur Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Flyer StadtteGestaltung		800,00
Print		1.200,00
Distribution	Stenzer / Postverteiler	500,00
Flyer InnensGestaltung		800,00
Print		1.200,00
Distribution	Stenzer / Postverteiler	500,00
		<b>7.100,00</b>

<b>Zwischensumme</b>		<b>160.400,00</b>
<b>Unvorhergesehene Kosten (15% des Projektvolumens)</b>		<b>24.060,00</b>

<b>Kosten GESAMT</b>		<b>184.460,00</b>
----------------------	--	-------------------

<b>BUDGET</b>		
Projektbudget / Stadtgeschichte und Wissenschaft	2007	4.500,00
	2008	90.000,00
	2.009	90.000,00

<b>GESAMT</b>		<b>184.500,00</b>
---------------	--	-------------------

<b>DIFFERENZ</b>		<b>40,00</b>
------------------	--	--------------

**Ausserhalb der Kalkulation / Optional und vorbehaltlich einer externen Finanzierung**

<b>Projektzeitung</b>			
Redaktionell	ChefredakteurIn auf Werkvertragsbasis	7 Ausgaben à 14Tage à 150,-€ plus 1.000,€ Vorbereitung	<b>16.000,00</b>
Gestaltung	Grafiker Dummy		<b>8.000,00</b>
	Anpassung pro Heft	7 x 1.000,-€	<b>7.000,00</b>
Unkostenerstattung	Kooperationspartner	Ausgabengestaltung	<b>5.000,00</b>
Druck			<b>36.000,00</b>
			<b>???</b>