


- Planungsumgriff Baumbestand
- 1611 55 Stk Bestandsbäume im Planungsumgriff STU ≥ 40 cm
- 1619 11 Stk, Bäume zu fällen, davon:
  - 1620 5 Stk, Bäume; erhaltenswert
  - 1956 4 Stk, Bäume; nicht erhaltenswert
  - 1619 2 Stk, Bäume; nicht geschützt, STU < 80 cm

■ Strauchflächen roden ca. 600 m<sup>2</sup>

PLAN-NR.	4240	D	2	B1	GR	00	105	01	0	05.12.2013
OBJEKT-NR.	LIEGEBCH	UPN	BAUTEIL/PH	ZEICHNART	BLATT	UPN-NR.	BL-SCHN	INDEX	DATUM	



4240  
 Projekt-Nr. POM  
 PROJEKTLEITUNG  
 Baureferat Hochbau 54  
 Fon +49 89 233 - 60479  
 Fax +49 89 233 - 60755

PROJEKTSTEUERUNG  
 SPM Stein Projektmanagement  
 GmbH & Co.KG  
 Nymphenburger Str. 86  
 80636 München  
 Fon +49 89 54 888 99-70  
 Fax +49 89 54 888 99-88

± 0.00 = 96,33 m ü NN		GEMÄRKUNG: München Forsternied	
LIEGENSCHAFT: München Engadiner Str. 1 Schulzentrum Fürstenried		FLURNUMMER(N): 652/825	
PROJEKT / BAUWERK: GI Sporthallen- und Schwimmbadtrakt im Schulzentrum Engadiner Str.1 / Graubündener Str. 50		LEISTUNGSBEREICH: Außenanlagen	
PLANINHALT: Außenanlagen Sporthallen- und Schwimmbadtrakt		LEISTUNGSPHASE 2: Bestand	
PLANVERFASSER / PLANFERTIGER DER FACHPLANUNG WANKNER UND FISCHER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA / STADTPLANER ALTE ZIEGELEI 18 85386 ECHING/GÜNZENHAUSEN TEL: 08133/9185-0 FAX: 08133/9185-19 EMAIL: buero@wankner-und-fischer.de		MASSSTAB: CM	
BAUHERR: Landeshauptstadt München Referat für Bildung und Sport		ERSTELLER: L. Woytsch	
FACHKUNDIG VERRETREten DURCH Baureferat HA Hochbau		INT. PLAN-NR.: 103	
SG HOCHBAU H54		INDEX: 0	
SG FACHABTEILUNG G13		STATUS: 0	
ARCHIV - NR.			