
Anlage B  

Projektname: Fuß- und Radwegbrücke 
Arnulfpark über die zentrale 
Bahnachse am S-Bahn-Halt 
Donnersbergerbrücke

Datum: 19.01.2017

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Laufende Folgekosten Vorprojektgenehmigung (VP)

Projekthandbuch 1 (PHB 1)

Projekthandbuch 2 (PHB 2)

in EURO
(auf volle 100 EURO gerundet)

künftige jährliche
Belastung

Personalausgaben
(490)

10.000

Unterhalt der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.
(500 - 519)

84.000

Verwaltungs- und Betriebsaufwand
(520 - 670)

6.000

kalkulatorische Kosten
(680 - 685)
Summe 100.000
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