

Projektname: Werinherstraße
Eisenbahnüberführung

Datum: 26.07.21

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen Hohenwaldeckstraße
und Ungsteiner Straße

Laufende Folgekosten

- Bedarfsprogramm (BP)
 Projekthandbuch 1 (PHB 1)
 Projekthandbuch 2 (PHB 2)

in EURO (auf volle 100 EURO gerundet)	
	künftige jährliche Belastung
Personalausgaben (490)	10.600
Unterhalt der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw. (500 - 519)	58.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (520 - 670)	37.300
kalkulatorische Kosten (680 - 685)	
Summe	106.400